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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO DO BLOCO
AP8

1. OBJETO

Contratacéo de reforma predial do banheiro mascuiino do Bloco AP8 no Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica — Cepel — Unidade Adrianépolis, de acordo
com projeto basico, incluindo a execug¢do dos servicos e o fornecimento de
materiais.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Cepel — Unidade Adrianépolis possui uma instalagdo hidrossanitaria e
um padréo arquitetdbnico de mais de 40 anos. Desta forma, sao
realizadas com frequéncia manutengbées corretivas no banheiro
masculino do Bloco AP8 devido a idade das instalagbes pertencentes ao
local.

Com isso, estdo sendo realizados projetos mais modernos e de acordo
com as normas vigentes para as instalagdes. Neste caso especifico, o
projeto prevé a inclusdo de um banheiro PCD (Pessoa com deficiéncia)
conforme a NBR 9050, ademais de aproveitar da melhor forma possivel
0 espago existente.

2.2. A reforma devera ser realizada rigorosamente de acordo com os
documentos fornecidos pelo Cepel, sendo que toda e qualquer alteragio
que por ventura deva ser introduzida no projetc somente sera admitida
com autorizagio do gestor do projeto e dos fiscais designados pelo
Cepel.

2.3. O prédio o qual sera realizada a reforma esta localizado no pavimento
térreo da Unidade Adrianépolis do Cepel, no Bloco APS.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1. E escopo da Contratada a realizagao dos servicos discriminados na
Tabela 1, de forma que a execucao destes esteja de acordo com as
especificacdes de projeto.

3.2. Todos os materiais, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarias
para a execugao dos servigos serao de responsabilidade da Contratada,
assim como ¢ armazenamento e movimentagéo destes.

3.3. Devem ser verificadas todas as especificagdes definidas em planta,
assim como as composi¢gdes e seus respectivos subitens inseridos no
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orgamento conforme o Anexo 2. A lista de documentos presente na LD-
AP8-GERAL-RQ0 apresenta uma lista geral com as plantas e as listas de
materiais necessarias para a execucao da reforma.

Tabela 1 - Escopo dos Servigos

Item Servigos
Demoligdo/remocgao de alvenarias, revestimentos ceradmicos,
Demoligédo argamassas, armarios, portas, forro, tubulagdes, loucas,

metais, interruptores, tomadas e cabeamentos elétricos.

Canteiro de obras

Instalagdo de contéiner, incluindo todas as instalagdes

necessarias para o funcionamento deste, de forma a respeitar
a NR-18. Cabera ao Cepel demonstrar quais séo os pontos de |
fornecimento de agua e energia elétrica, assim como o ponto |
de despejo de esgoto.

instalagbes sanitarias

Fornecimento e instalagdo de todos os ralos e tubulagées com
suas respectivas conexdes e registros conforme designados no
projeto. Deverao ser realizadas todas as ligagdes com as
caixas de inspegdes e tubo de ventilagao, conforme |
determinado em projeto. Alem disto, deverao ser realizadas as |
fixagcbes necessarias das tubulagbes para garantir sua |
sustentacao.

|

Instalagdes hidraulicas

Fornecimento e instalagdo de todas as tubulagées com suas
respectivas conexdes, registros e valvulas, conforme
designado no projeto. Aléem disto, deverao ser realizadas as
fixagdes necessarias das tubulagbes para garantir sua
sustentacao.

Instalacdes Elétricas

Fornecimento e instalagdo de todos os cabeamentos elétricos,
tomadas, interruptores e luminarias, conforme especificado em
projeto.

Esquadrias de

Fornecimento e instalagdc de portas de madeira, com|
dimensdes conforme projeto, incluindo dobradicas, montagem

madeira
e instalag&o do batente e fechaduras.

Espelhos Fornecimento e instalagao de espelhos para os banheiros,

P conforme dimensdes determinadas. :

Alvenaria Construcdo de alvenaria de vedagdo com blocos de concreto
conforme projeto.
Fornecimento e instalagéo de divisérias para banheiro, |

Marmores bancadas e soleiras em marmore, conforme especificado em |

projeto.

£
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Fornecimento e instalagdo de mictérios, vasos sanitarios,
lavatorios, cubas e torneiras, conforme especificagao.

Revestimentos

Fornecimento e instalagdo de piso ceramico para paredes e
pisos, conforme especificado no projeto. Devera ser realizada
toda a regularizag&o (embocgo/contrapisoc) necessaria para o
assentamento do revestimento.

Impermeabilizacac

Impermeabilizagdo do piso do banheiro conforme normas
técnicas.

Limpeza

Realizar limpeza geral, incluindo a limpeza fina nos
revestimentos ceramicos.

Entulho

Realizar a coleta de residuos gerados apés a execugéo dos
servigos, de forma a destina-los corretamente, de acordo com
as legislagdes ambientais pertinentes. Deve ser informando ac
Cepel a data de chegada e retirada das cagambas, assim
como as informagfes necessarias para a emissdo do
Manifesto. Manter o local da reforma sempre limpo e
organizado.

Servicos
complementares

Montagem, desmontagem e locagéo de andaimes.

4. TAXAS E EMOLUMENTOS.

Eletrobras

41. A Contratada & obrigada a obter todas as licengas e franquias

42

necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos
prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas
referentes a reforma e a seguranca publica, bem como atender ao
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo de agua, energia elétrica, que
digam diretamente respeito a reforma e servicos contratados. E
obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades, mesmo daquelas que, por for¢ca dos dispositivos legais,
sejam atribuidas ao Cepel.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item
precedente abrange, também, as exigéncias do CREA efou CAU,
especialmente no que se refere a colocagdo de placas contendo os
nomes do responsavel técnico pela execugdo da reforma.
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4.3. A reforma nao devera ser iniciada antes que seja assinado o contrato,
efetuadas as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) no CREA
ou CAU.

4.4. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de
quaisquer acidentes no trabalho de execugao da reforma, uso indevido
de patentes registradas, ainda que resultante de caso fortuito e, por
qualquer causa, a destruicdo ou danificagdo das instalagdes, bem como
as indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

5. LIMPEZA PERMANENTE E GERAL

5.1, Durante todo o periodo de execugao da reforma, a area de intervencao
sera mantida sempre limpa.

52. Para entrega da reforma os servigos de limpeza geral deverio satisfazer
aos seguintes requisitos:

5.3. Seré removido todo ¢ entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos;

5.4. Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida nas superficies das alvenarias e de
outros materiais;

5.5. Todas as manchas e salpicos de massa serao cuidadosamente
removidos em todos os locais onde houver as atividades da reforma.

5.6. A destina¢éo dos residuos gerados séo de obrigagao da Contratada.

8. QUALIFICAGAO TECNICA

6.1. Registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional competente
(CREA ou CAU);

6.2. Cabe a Contratada apresentar Atestado de Capacidade Técnica (ACT),
em nome do Licitante, expedido por, no minimo 01 (uma) entidade
contratante, de direito publico ou privado, em papel timbrado, com
carimbo e identificacdo das credenciais do emissor, comprovando o
fornecimento, compativel com caracteristicas similares ao objeto da
presente licitagdo, de acordo com o lote cotado, em guantidades e
prazos contemplando os procedimentos de garantia exigidos.

6.3. A Contratada devera possuir em seu Quadro Pessoal ou possuir vinculo
com a Empresa, na data prevista para entrega da proposta, profissional
de nivel superior, devidamente reconhecido pela Entidade Competente,
que atenda aos requisitos para Responsavel Técnico, conforme exigido
no item 6.5.
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6.4.

6.5.

Comprovagao de que o Responsavel Técnico pela obra ou servico de
engenharia possui vinculo com o licitante. Esta comprovagao devera ser
feita através de um dos comprovantes a seguir:

1) Copia da Carteira Profissicnal - CTPS;

2) Cépia do Contrato Social de Constituicdo ou da dltima Alteragao
Contratual, com registro na Junta Comercial ou Cartorio de Titulos e
Documentos, citando o Responsavel Técnico como sécio;

3) Certidao de Registro e Quitagido de Pessoa Juridica emitida pelo
entidade competente, atualizada, citando o Responsavel Técnico;

4) Copia de contrato de prestagdo de servigos, citando o Responsavel
Técnico.

O Responsavel técnico devera comprovar ser detentor de Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), por servico similar ao objeto, emitido
por pessoa Juridica, de direito puablico ou privado, devidamente
registrado na entidade competente, acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT.

7. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO DO LICITANTE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

A empresa licitante podera visitar o local onde a reforma sera realizada,
e sera fornecido “atestado de visita’, firmado conforme declaragéo
disponivel no Anexo 1. Tal procedimento & importante para que o
fornecedor ndo alegue no futuro desconhecimento das condigbes de
acesso bem como do local da reforma ou da existéncia de impedimentos
para a perfeita execucéo.

A visita devera ser previamente agendada pelo telefone (21) 2666-6425
ou (21) 2666-6285 — contato: Eng. Fabiana L. da Fonseca

A empresa licitante devera seguir todos os procedimentos de salide e
seguranga do Cepel para o acesso a unidade onde sera realizada a
reforma.

Entre outros pontos, deverdo ser considerados todos os detalhes
tecnicos dos servigos, incluindo a forma de transporte de seus
empregados, as condicdes do transporte dos materiais, armazenagem,
as condigcbes dos acessos internos, o local para armazenamento
temporario dos insumos da reforma, as facilidades locais, as restricbes
fisicas existentes, etc.

8. DA FISCALIZACAO

8.1.

A fiscalizagao da execucao da reforma sera feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes, as especificagbes, os
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8.2.

8.3.

prazos, as condicdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposicoes do Contrato.

Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para
resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso
ou omisso n&o previsto no Edital, nas Especificactes, nos Detalhes, nas
Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos € em tudo
mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com
a reforma em questao e seus complementos.

Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

8.3.1. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao

especificado e estipular o prazo para a sua retirada do local;

8.3.2. Exigir a substituicdo de empregado de qualquer nivel técnico ou

funcional que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da reforma, sem prejuizo do cumprimento dos prazos
e condigcbes contratuais;

8.3.3. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado,

sempre que ocorrer motivo de forga maior;

8.3.4. Exigir da CONTRATADA, o cumprimento integral do estabelecido no

Contrato estabelecido;

8.3.5. Indicar a CONTRATADA, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da reforma.

9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execucio da reforma, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicbes, parciais ou totais, a pessoas,
materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes que
possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacétes
resuitem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas na execucao dos trabalhos.

10.DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

10.1.

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela
execucdo da reforma, obrigando-se, ainda a comunicar a
CONTRATANTE, a desighacao do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando,
se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem
como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar
em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto deste termo.

<
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10.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do
Contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

11.CONDICOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. Todos os colaboradores da Contratada devem estar devidamente
uniformizados, identificados por meio de crachas e autorizados para
circular nas dependéncias do Cepel, Unidade Adriandpolis.

11.2. Todos os custos relativos ao pessoal, tais como: encargos sociais, horas
extras, alimentagéo, vestimentas, EPIs, EPCs, alimentagéo, transportes
e didrias, serdo de responsabilidade da Contratada.

11.3. A Contratada devera fornecer transporte aos seus colaboradores, assim
como o ftransporte e movimentagdo de todo e qualquer material
necessario para a realizagao das atividades escopo deste contrato.

11.4. E obrigatéria a utilizagao dos equipamentos de protegao individual (EPI)
e coletiva (EPC) necessarios a realizacdo dos servigos previstos, sendo
escopo da Contratada o fornecimento destes itens em perfeito estado de
conservagao e dentro do prazo de validade.

11.5. Apresentar a Fiscalizacdo do Cepel o Cronograma de execucéo dos
servigos;

11.6. Cabe a Contratada a responsabilidade pelo fornecimento do documento
“‘Diario de Obra”, o qual deve ser acompanhado pela Fiscalizagao do
Cepel, assim como aprovado por esta 0 modelo a ser confeccionado.

11.7. A Contratada devera comunicar ao Cepel quaiquer interferéncia
encontrada durante a execugao dos servigos, nao previstas no projeto
basico, para que sejam adotadas as providéncias necessarias;

11.8. Cabe a Contratada apresentar ao Cepel a ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) referente aoc escopo de atividades previsto
neste termo.

11.9. A Contratada devera ser responsavel pela emissao e instalagéo da placa
de obra contendo todas as informagbes necessarias conforme a
legislacdo vigente.

11.10.A Contratada deverda ter cuidado com todas as instalagbes
hidrossanitarias e elétricas que ndo estdo incluidas no escopo da
reforma, de forma a nao afetar as demais instalagdes prediais existentes
no Cepel. Sendo assim, caso sejam realizadas qualquer alteragao
indevida nas instala¢gdes, os custos serdoc de responsabilidade da
Contratada.

11.11. Todo e qualquer material pertencente a Contratada, a ser uiilizado nas
areas do Cepel, devera estar acompanhado de documento fiscal emitido
pela Contratada ou da autorizagao do Gestor dos Servigos.
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11.12. Os documentos apresentados pela Contratada, quando da entrada de
materiais e/ou equipamentos de sua propriedade, deverio ser exibidos a
Seguranga do Cepel no ato de sua solicitagdo de autorizag&o para saida
dos mesmos, sem os quais nao lhe sera dada a autorizagéo, a n&o ser
quando da validagéo por parte do Gestor dos Servigos.

11.13. A Contratada se obriga a determinar a substituicdo, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, de qualquer empregado seu que, a critério do
Cepel, tenha sua permanéncia no local do servico considerada
inaceitavel.

11.14. A Contratada devera enviar com antecedéncia a documentacgéo descrita
abaixo, de modo que os profissionais executantes possam ter acesso as
instalagdes do Cepel:

» Comprovante de vinculo empregaticio;

» Atestado de Saude Ocupacional (ASO), considerando-os aptos
ac desenvolvimento do servigo e com validade em vigor;

» Copia do certificado de curso de NR- 35 e NR-33 valido para os
profissionais que irdo executar servigos em altura € em ambiente
confinado, respectivamente;

o Copia do certificado de curso de NR-10 valido para os
profissionais que executem servigos de elétrica;

¢ Controle e relagdo de CA dos EP!Is.

11.15. A Contratada deve realizar os servicos de forma que as areas sejam
minimamente isoladas, permitindo a plena realizagdo das atividades
operacionais do Cepel, e de forma a evitar riscos aos visitantes, clientes,
empregados, Laboratérios e demais &reas da Unidade Adrianépolis.

11.16. A Contratada deve executar os servigos de acordo com o projeto, em
observancia aos procedimentos, manuais e catalogos de fabricantes,
aléem das normas técnicas aplicaveis vigentes, e tudo mais que for
necessario a perfeita execugéo dos servigos previstos.

11.17. Os servigos devem ser realizados pela Contratada, preferencialmente,
em dias Uteis, das 08:00 h as 16:30 h e, excepcionalmente, em horario
extraordinario. Antes e depois do horario informado n&o sera permitida a
permanéncia de nenhum empregado da contratada no Cepel.

11.18. Caso a Contratada julgue necessaria a realizacéo de atividades nos fins
de semana, feriados, ou em qualquer outro horario fora do expediente
do Cepel, esta deve solicitar liberagdo a Fiscalizagdo do Cepel com
antecipagdo minima de 03 (trés) dias uteis.

11.19. Todo e qualquer trabalho, previamente programado ou néo, realizado
em dias e horarios extraordinarios, no intuito de atender as condigdes e
critérios estabelecidos neste termo serd de responsabilidade da
Contratada, sem qualquer énus para o Cepel.
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12.LOCAL DE EXECUGAOQ

Cepel — Unidade Adrian6polis; Avenida Olinda, n® 5800 — Nova iguacu — RJ —
CEP 26053-121.

13.PRAZO DE EXECUGCAQ

O prazo méaximo para a execugio da reforma é de 3 meses corridos a partir da
assinatura do contrato.

14.LISTA DE DOCUMENTOS

E apresentada a lista de documentos LD-AP8-GERAL-R00 a qual consta a
relagdo de todos os projetos desenvolvidos para a reforma do Banheiro
Masculino do AP8.

15.LISTA DE MATERIAIS

As listas de materiais a seguir compdem a relagdo com a especificacdo de
materiais necessarios para a execugao dos servigos.

LM-AP8-ARQ-001 (Arquitetura),

LM-AP8-IH-001 (Instalagdes hidraulicas),

LM-AP8-1S-001 (Instalagdes sanitarias),

LM-AP8-15-002 (Instalagtes hidrossanitarias — Lougas e metais)
LM-AP8-IE-001 (Instalagbes elétricas)

16.0RCAMENTO

16.1. Para o orcamento do objeto deste termo foram aplicadas as tabelas
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil), no qual os relatérios utilizados como base foram as
planilhas desoneradas do Rio de Janeiro atualizadas no més de
fevereiro de 2021. Para os insumos e composi¢cdes do SINAPI nao
disponiveis no banco ou em desacordo com as especificagbes de
projeto, foram utilizadas como base as tabelas do Sistema de Custos
para Obras e Servigos de Engenharia do Rio de Janeiro (SCO-Rio),
tabelas reconhecidas no ambito publico ou a média da cotagao de trés
pregos de mercado.
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16.2. O orgamento com as respectivas composigbes de custo encontra-se em
anexo 2.

16.3. Na Tabela 2 s&o demonstrados os valores utilizados como base para a
composi¢éo do BDI, correspondendo a 25,22%.

Tabela 2 — Detalhamento do BDI

Itens Percentual Admitido
Administracdo Central (AC) 3,00%
Seguros (S) + Garantias {G) 0,80%
Riscos (R) 0,97%
Despesas financeiras (DF} 0,59%
Lucro (L} 6,16%
PIS 0,65%
Incidéncia COFINS 3,00%
sobre impostos

{n ISS 5,00%
CPR8 2,00%

BDI (%) 25,22%

16.4. Caso a contratada observe alguma incongruéncia no projeto, ou alguma
falha na lista de materiais, ou nos pre¢os indicados, ela devera se
manifestar antes da data para a aberiura do certame. Nao serdo aceitos
manifestagbes durante a execugao do contrato.

16.5. Devera conter na proposta do licitante o orgamento com as composictes
de custos dos servigos e materiais discriminando todos os custos e
percentuais utilizados com sua respectiva fonte de dados e os valores
individuais de cada item do orgamento; o detalhamento do BDl e o
cronograma fisico-financeiro.

17.CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

17.1. Para a composi¢do do cronograma fisico-financeiro foram utilizados os
rendimentos de mao de obra de cada subitem das composicdes de
custos designadas no orcamento, além de especificagdes do local. Este
cronograma €& detalhado na Tabela 3, onde é demonstrado o avango
fisico das atividades por més e a porcentagem financeira de cada
atividade em reiagao ao valor total.

17.2. Cabe a Contratada atribuir a equipe necessaria para entregar fodos os
servigos designados neste termo dentro do prazo estabelecido pelo
Cepel.
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17.3. A Contratada devera fornecer o seu cronograma fisico-financeiro com
base nos itens de servigos especificados no cronograma estabelecido
pelo Cepel.

17.4. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagéo com a
execugdo dos servigos e apresentagac de seus efeitos ou resultados
nos termos estabelecidos nos documentos da licitagéo.

17.5. O pagamento sera feito em até 15 (dez) dias Uteis apds o recebimento
da nota fiscalffatura pelo Departamento Financeiro da Contratante,
devidamente atestada pelo Gestor do contrato, e com a apresentacgéo
dos documentos exigidos pela area financeira do Cepel.

<
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Tabela 3 - Cronograma fisico-financeiro

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Meses de Execugéo - Reforma
tem Servico
Total Més 1 Més 2 Més 3

1 |Canteiro, Mobilizagéo e Equipe 21,34% 7.11% 7.11% 7,11%

2 |Demoligéo 2,69% 2,69%

3 |Execugéo de alvenaria 1,45% 1,45%

4 |Instalagdes hidraulicas 2.93% 2,93%

5 |Instalagbes Sanitarias 4,32% 4,32%

6 |Fixacao de tubulagdes 0,63% 0.63%

7 |InstalagGes elétricas 9,70% 9.70%

8 |Impermeabilizagao 1,36% 1,36%

8 |Revestimento cerdmico 17.93% 10.76% 7.17%

10 |Instalagao de Forro 2,27% 2.27%

11 |Servigos Complementares 0,10% 0,10%

12 |Instalagao de Marmores e espelhos 12,72% 12.72%

13 |Instalagao de Esquadrias de Madeira 4.68% 4,68%

14 |Instalag&o de Lougas e metais 15,80% 15.80%

18 [Limpeza 0,14% 0,14%

17 |Entulho 1,94% 0,65% 0.65% 0,65%
Total Geral 100,00%
Total Simples 19,15% 30.21% 50,64%
Total Acumulado 18,15% 49,36% 100,00%
18.GARANTIAS

O periodo de notificagdo de Defeitos sera de 12 (doze) meses, contados do

recebimento e aceitagao final da execugao dos servigos.
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19.0BRIGAGCOES DO CEPEL

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Acompanhar o desenvolvimento e fiscalizar a execugdo dos servigos,
através de empregado especificamente designado, que anotara em
registro préprio todas as ocorréncias consideradas relevantes, podendo
solicitar que seja refeito qualquer procedimento que nio esteja de
acordo com o previsto no respectivo contrato.

Atestar as Notas Fiscais e Faturas da Contratada, podendo sustar,
recusar e devolver quaisquer documentos de cobranga que nao estejam
de acordo com o previsto no respectivo contrato.

Permitir que o pessoal técnico da empresa Contratada, desde que
credenciado e devidamente identificado, tenha acesso as dependéncias
do Cepel quando da realizagdo dos servigcos, observadas as normas
internas e condigdes de seguranca necessarias.

Comunicar, por escrito, a Contratada, toda e qualquer ocorréncia de
irregularidade relacionada a execugao dos servicos.

Pagar a importancia correspondente aos servicos prestados de forma
satisfatéria e a contento, no prazo contratado.

Prestar as informagdes e os esclarecimentos, pertinentes a execugao
dos servigos, que venham a ser solicitadas pela Contratada.

A atuagdo de empregados do Cepel na fiscalizagdo dos servigos em
nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva
concernente a execugio do objeto pela Contratada.

20.0BRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Fornecer pessoal especializado necessario a plena execugao dos
servigos em conformidade com as especificagcdes exigidas no contrato,
os quais devem ser detentores dos pré-requisitos minimos, experiéncia
e qualificacao necessaria para execucgao dos servicos;

Comunicar ao Cepel qualquer anormalidade verificada, inclusive de
ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de
regularizagao necessarias;

Realizar os servicos em completas condi¢cdes de higiene e seguranga,
por meio de profissionais especializados, devidamente credenciados e
portando craché de identificacio;

Adotar todas as medidas necessarias para que a prestagdo dos
servigos, contratados, ocorra de maneira continua e permanente,
garantindo a disponibilidade das atividades para as quais foi contratada,
sob a pena de sujeitar-se as sangdes previstas contratualmente;
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

Ajustar-se as normas ¢ disciplinas estabelecidas pelo Cepel, atendendo
prontamente as suas determinagdes, orientagbes e reclamacdes,
prestando todos os esclarecimentos solicitados pelo gestor contratual;

Promover a superviséo e controle do seu pessoal, respondendo perante
o Cepel por todos os atos e fatos gerados ou provocados pelo seu
pessoal, cuidando inclusive do controle da carga horaria;

Manter sigilo profissional das informagdes a que tenham acesso, nao
reproduzindo, divulgando ou utilizando, em beneficio prépric ou de
terceiros, sob a pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,
todo e qualquer assunto de interesse do Cepel de que tomar
conhecimento, em razéo de suas atividades desempenhadas:

Comparecer em juizo nas agbes trabalhistas propostas por seus
empregados, defendendo-se judicialmente, reconhecendo perante a
Justica Trabalhista sua condigdo de empregadora, arcando com o énus
decorrente de uma eventual condenagdo, inclusive assumindo o polo
passivo de eventual agao trabalhista movida contra o Cepel em razéo
dos servigos contratados, responsabilizando-se, ainda, pelo pagamento
e/ou restituicdo total dos valores resultantes de eventual condenagéo
que venha ser imposta ao Cepel, quanto ao principal, correcdo
monetaria, juros, multas, honorarios advocaticios, custas judiciais e
demais condenagbes e énus sucumbenciais, obrigando-se também a
efetuar o pagamento ou restituir ao Cepel eventuais depdsitos recursais;

Responsabilizar-se por evenfuais indenizagbes decorrentes de
quaisquer danos ou prejuizos causados ao Cepel e/ou a terceiros, por
acao ou omissdo propria ou de qualquer de seus empregados;

Responder por qualquer a¢ao judicial movida por terceiros, com base na
legislagao em vigor, relacionada com os servigos contratados;

Responder por multas ou penalidades decorrentes do n&o cumprimento
de obriga¢des ilegais, regulamentares ou ambientais;

N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos
avencados;

Fornecer aos seus empregados os beneficios determinados pela
legislagdo vigente bem como em Acordo/Convengdo Coletiva de
Trabalho da Categoria;

Efetuar pontualmente o pagamento dos seus empregados envolvidos na
execucao dos servigos contratados, bem como recolher, no prazo legal,
todos os encargos decorrentes, apresentando sempre que solicitado, as
respectivas comprovagoes;

O pagamento dos salarios e demais vantagens dos empregados da
Contratada nao devem estar vinculados ao pagamento das faturas
emitidas contra o Cepel;
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20.16. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas
internas relativas a4 seguranga nos locais onde serdo executados os
Servigos;

20.17. Orientar os seus empregados para que se comportem sempre de forma
cordial com os demais e se apresentem sempre dentro dos padroes de
eficiéncia e higiene;

20.18.A Contratada devera fornecer copias da documentagcio abaixo
relacionada, devidamente atualizada, por ocasido da assinatura do
Contrato e/ou sempre que solicitada pela Fiscalizagéo do Cepel:

20.18.1. Relagao nominal dos empregados envolvidos na execucéo dos
servigos, mencionando nome completo, RG, CPF, data de
admissao, endere¢os residenciais e telefones de contato. Idéntica
providéncia devera ser adotada com relagdo aos empregados que
venham substituir no decorrer da execugéo dos servigos;

20.18.2. Copia das Fichas de Registro de Empregados;

20.18.3. Cépia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Fisica -
CPF;

20.18.4. Copia da CTPS de cada empregado (paginas de Identificacéo e
Contrato de trabalho);

20.18.5. Atestados de Saude Ocupacional — ASO admissional, periédico e
demissional

20.18.6. Providenciar, as suas expensas, para que fodos os seus
empregados tenham realizado os exames médicos exigidos pela
legislagao, apresentando comprovante ac Cepel;

20.19. Substituir, sempre que exigido pelo Cepel e independentemente de
justificativa por parte deste, os seus empregados cuja atuagio,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina;

20.20. Manter, durante a execucdo dos servicos contratados, todas as
condi¢des de habilitacéo e qualificagcéo exigidas no processo licitatorio;

21.DA SEGURANCA, DO ME!O AMBIENTE E DA SAUDE DO TRABALHO

21.1. Respeitar a legislagdo vigente sobre Seguranga, Meio Ambiente e
Saude do Trabalho, acatando recomenda¢bes especificas que neste
sentido sejam feitas pelo Cepel, sob a pena de suspensac dos trabalhos
ou substituicdo de seus empregados, sem que deste ato decorram
quaisquer 6nus para o Cepel,

21.2. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas
internas relativas & Seguranga, Meio Ambiente e Salde do Trabalho nos
locais onde serdo executados os servigos;
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21.3.

21.4.

Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo do Cepel, qualquer ocorréncia
de incidente ou acidente do trabalho que resultar lesbes pessoais ou
danos materiais, a quem quer gue seja, e tomar as providéncias para o
atendimento a vitima, registrar o acidente, investigar e tratar suas
causas;

Emitir a Comunicagéo de Acidente de Trabalho — CAT e o formulario de
Notificacdo de Acidente e entregar a Fiscalizacdo do Cepel a cdpia
dessa documentacgéo,
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ANEXO 1
DECLARACAO DE VISTORIA

Atestamos que a empresa abaixo realizou vistoria nas dependéncias do Cepel,
na Unidade Adriandpolis — Nova Iguagu — RJ, referente ao Edital XXXX, cujo
objeto refere-se @ CONTRATACAO DA REFORMA DO BANHEIRO
MASCULINO DO BLOCO APS8, tendo se inteirado das condigdes para o
fornecimento dos servigos constantes no edital, ficando ciente de que néo
podera apresentar, a partir desta data, qualquer alegacgdo de desconhecimento
dos mesmos.

Rio de Janeiro, de de 2021.

Representante credenciado pelo Cepel:

Assinatura;

Nome do Licitante:

Representante do Licitante:

CPF:

Assinatura:




