AHGDM P Eletrobras

ENGENHARIA Cepel

CEPEL

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA

N° CLIENTE PAGINA
PROJETO BASICO PQ-ATM.21.013-CEPEL-VAC-002 1/2.-
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO N° FORNECEDOR REV.
PLANILHA DE QUANTIDADES - 1

REVISOES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C-PARA CONHECIMENTO  E - PARA CONSTRUGAO G - CONFORME CONSTRUIDO
EMISSAO B- PARA APROVAGAO D - PARA COTAGAO F - CONFORME COMPRADO H- CANCELADO
Rev.| TE Descrigao Por Ver. Apr. Aut. Data
0 | B |PARA APROVACAO LAS | WMJ | WMJ | WMJ | 21/07/21
REMOCAO DE EQUIPAMENTO
11 B CAMARC’;A LAS | WMJ | WMJ | WMJ | 18/10/21




<P Eletrobras HVAC
Cepel
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA N° CLIENTE PAGINA
PROJETO BASICO PQ-ATM.21.013-CEPEL-VAC-002 /2 -
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO N° FORNECEDOR REV.
PLANILHA DE QUANTIDADES - 1
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM AS PECAS DESENHADAS DO . 1.00
PROJETO. “ :
ITEM SERVICOS UN | QUANT.
1 EQUIPAMENTOS
UE/UC-01A E UE/UC-02A - EQUIPAMENTO DO TIPO SPLIT INDUSTRIAL COM
1.1 CAPACIDADE NOMINAL 5 TRs, MODELO SSH 05, TENSAO: 220V/3F/60Hz ¢ 2,00
FABRICANTE REFERENCIA: MGE
MATERIAIS NECESSARIOS PARA MONTAGEM , SUPORTE E FIXACAO DE
EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHAS
FRIGORIGENAS EM COBRE CONFORME RECOMENDACOES DO
1.2 FABRICANTE, ISOLAMENTO E SUPORTACAO DAS LINHAS DE COBRE, o] 2,00
CARGA ADICIONAL DE FLUIDO REFRIGERANTE E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA
2 DUTOS
2.1 PAINEL MPU, 20 mm x 2,0 m x 1,2 m (TOTAL 2,4 m?). un 36,00
29 JUNTA FLEXIVEL CONSTITUIDA DE LONA DE VINIL REFORCADA E CHAPA un 100
' GALVANIZADA, MODELO 45/100/05 (ROLO 5 metros) , FAB REF. MULTIVAC ’
MATERIAIS NECESSARIOS PARA MONTAGEM (PERFIS, FITA, COLA,
23 JUNTAS E AFINS) FIXACAO, SUPORTACAO E ACESSORIOS DA REDE DE vb 1,00
DUTOS.
3 DIFUSAO
GR-01 - GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO ANODIZADO, COM
3.1 DUPLA DEFLEXAO E REGISTRO, MODELO VAT-DG, DIMENSOES un 8,00
525X225mm. FAB. REF.: TROX
4 DOCUMENTAGAO TECNICA
4.1 Certificacdo dos Equipamentos. un 1,00
4.2 Manual de Operagdo/Manutengao. un 1,00
4.3 Manual de Comissionamento. un 1,00
4.4 Certificagdo de Conformidade de Instalagdes Elétricas de BT. un 1,00
4.5 Certificacdo de Conformidade de Instalagao. un 1,00
4.6 Declaragéo de Conformidade de Instalagdes Elétricas de BT. un 1,00
4.7 Projeto Como Construido ("As Built"), conforme ETE. ¢ 1,00




