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A Pesquisa que constréi o Futuro

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel

Aviso de Adiamento Pregdo n° 00046/2019

OBJETO: Comunicamos aos interessados que o Pregdo Eletrdnico n? 00046/2019, referente & CONTRATACAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE REFORMA NA SUBESTACAO DO LABORATORIO DE ALTA POTENCIA DO CEPEL PARA SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES E
INSTALACOES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, publicada no DOU, pagina 161, Se¢do 3, prevista para o dia 13/02/2020, as 10:00
horas no Portal de Licitagdes www.licitacoes-e.com.br, foi adiada para o dia 20/02/2020, no mesmo horério, endereco e local.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.

Luiz Carlos Vasconcellos Silva Jr.
Gestor da Unidade de LicitagOes
Departamento de Logistica e OperagGes

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
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